

## 令和7年度発注予定業務

北関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

## 【設計(検討含む)】(建築主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
9	土浦(7)実習場新設建築その他設計	土浦駐屯地	7ヶ月	実習場(S造 平屋建/RC造 3階建 約5,400m <sup>2</sup> )新設に係る建築及び土 木設計 鉄塔(S造 H=約20m)撤去に係る建 築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月23日	6月5日	7月30日	「公共工事実績」
10	陸自霞ヶ浦(7)宿舎改修建築設計	茨城県土浦市	6ヶ月	宿舎(RC造 4階建 約1,700m <sup>2</sup> )改 修に係る建築設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	6月13日	6月下旬	9月上旬	—

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

北関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(建築主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
13	勝田(7)浴場新設建築その他設計	勝田駐屯地	6ヶ月	浴場(RC造 平屋建 約250m <sup>2</sup> )新設に係る建築及び土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月4日	7月中旬	9月下旬	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

北関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【設計(検討含む)】(建築主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
17	百里(7)鉄塔新設等建築設計	百里基地 茨城県小美玉市	8ヶ月	<b>【百里基地】</b> 鉄塔A(S造 H=約25m)新設及び鉄 塔B(S造 H=約25m)ほか1基撤去 に係る建築設計 車庫(S造 平屋建 約100m <sup>2</sup> )新設 に係る建築設計 <b>【茨城県小美玉市】</b> 宿舎A(RC造 5階建 約2,200m <sup>2</sup> ) ほか1棟改修に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月2日	5月22日	7月15日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

北関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【設計(検討含む)】(設備主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	土浦(7)実習場新設等設備設計	土浦駐屯地	7ヶ月	実習場(S造 平屋建/RC造 3階建 約5,400m <sup>2</sup> )新設に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月23日	6月5日	7月31日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

北関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【設計(検討含む)】(設備主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
13	陸自霞ヶ浦(7)宿舎改修設備設計	茨城県土浦市	6ヶ月	宿舎(RC造 4階建 約1,700m <sup>2</sup> )改修に係る設備設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	6月13日	6月下旬	9月上旬	—
17	勝田(7)浴場新設設備設計	勝田駐屯地	6ヶ月	浴場(RC造 平屋建 約250m <sup>2</sup> )新設に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月4日	7月中旬	9月下旬	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

北関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【設計(検討含む)】(設備主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
25	百里(7)燃料施設改修等設備設計	百里基地	6ヶ月	待機室(RC造 平屋建 約240m <sup>2</sup> )ほか6棟の燃料配管等改修に係る機械及び電気設計 車庫(S造 平屋建 約100m <sup>2</sup> )新設に係る設備設計 駐機場整備に係る電気設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月13日	6月下旬	9月上旬	「公共工事実績」
29	百里(7)鉄塔新設等設備設計	百里基地	6ヶ月	鉄塔A(S造 H=約25m)新設、鉄塔B(S造 H=約25m)ほか1基撤去及び空中線撤去に係る通信及び電気設計 車両侵入防止装置8か所の新設及び撤去に係る機械及び電気設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月4日	7月中旬	9月中旬	「公共工事実績」
30	百里(7)隊舎等昇降機改修設備設計	百里基地	6ヶ月	隊舎A(RC造 地上6階建/地下1階建 約6,600m <sup>2</sup> )ほか3棟の昇降設備改修に係る機械及び電気設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月27日	7月中旬	9月中旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

北関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【設計(検討含む)】(設備主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
49	百里(7)宿舎改修設備設計	茨城県小美玉市	6ヶ月	宿舎A(RC造 5階建 約2,200m <sup>2</sup> ) ほか1棟改修に係る機械及び電気設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	5月2日	5月22日	7月16日	—

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。



## 令和7年度発注予定業務

北関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
19	霞ヶ浦外(7)設備工事監理業務	霞ヶ浦駐屯地 土浦駐屯地 朝日分屯地 茨城県稲敷郡阿見町 茨城県土浦市 茨城県古河市	未定	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	4/四半期	4/四半期	「公共工事实績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

## 令和7年度発注予定業務

北関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

### 【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
34	百里外(7)設備工事監理工事	百里基地 勝田駐屯地 霞ヶ浦駐屯地	未定	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3/四半期	4/四半期	4/四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。