

令和7年度発注予定業務

北関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	新潟外(7)土質調査	新潟分屯基地 高田駐屯地 新発田駐屯地	8ヶ月	【新潟分屯基地、高田駐屯地、新発田駐屯地】 土質等調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月11日	4月24日	7月3日	「公共工事実績」
2	熊谷外(7)土質調査	熊谷基地 府中基地 父島基地分遣隊 練馬駐屯地 三宿駐屯地 艦艇装備研究所	8ヶ月	【熊谷基地、府中基地、父島基地分遣隊、練馬駐屯地、三宿駐屯地、艦艇装備研究所】 土質等調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月11日	4月24日	7月3日	「公共工事実績」
3	習志野外(7)測量等調査	千葉県船橋市 千葉県館山市 東京都板橋区 東京都八王子市	6ヶ月	【千葉県船橋市、千葉県館山市、東京都板橋区、東京都八王子市】 測量等調査一式	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	5月26日	6月上旬	8月下旬	—
4	父島(7)環境調査	父島基地分遣隊	6ヶ月	環境等調査一式	総合評価方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	6月6日	6月下旬	9月上旬	「公共工事実績」
5	北関東局管内(7)資材価格調査	北関東防衛局管内	8ヶ月	資材価格調査	一般競争入札 (基準額未満) 第三者履行確認	4月25日	5月15日	7月8日	—
6	父島外(7)測量等調査	父島基地分遣隊 府中基地	6ヶ月	【父島基地分遣隊、府中基地】 測量等調査一式	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月26日	6月上旬	8月下旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

北関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和7年4月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(建築主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	朝霞(7)隊庁舎等新設建築設計	朝霞駐屯地	6ヶ月	隊庁舎(RC造 7階建 約13,400m ²)ほか4棟新設に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月6日	6月下旬	9月上旬	「公共工事実績」
2	市ヶ谷外(7)庁舎C棟改修等建築設計	情報本部市ヶ谷地区 市ヶ谷駐屯地 市ヶ谷基地柏送信所	8ヶ月	【情報本部市ヶ谷地区】 庁舎C棟(SRC造 地上9階建/地下4階建 約32,800m ²)改修に係る建築設計 【市ヶ谷駐屯地】 庁舎B棟(SRC造 地上10階建/地下4階建 約38,100m ²)ほか2棟改修に係る建築設計 【市ヶ谷基地柏送信所】 鉄塔A(S造 H=約35m)ほか4基撤去に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月2日	5月22日	7月15日	「公共工事実績」
3	陸自木更津外(7)格納庫新設等建築設計	木更津駐屯地 木更津分屯基地	7ヶ月	【木更津駐屯地】 格納庫A(S造 平屋建/RC造 3階建 約8,900m ²)ほか2棟新設、格納庫D(S造 平屋建 約6,200m ²)ほか4棟解体及び格納庫G(S造 平屋建 約4,800m ²)改修に係る建築設計 気象観測機材基礎新設に係る建築設計 隊舎A(RC造 4階建 約4,200m ²)ほか4棟の空調設備改修に係る機械及び建築設計 【木更津分屯基地】 鉄塔(S造 H=約20m)3基撤去に係る建築設計 隊舎A(RC造 4階建 約2,700m ²)ほか2棟の空調設備改修に係る機械及び建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月23日	6月5日	7月29日	「公共工事実績」
4	陸自習志野(7)隊舎等改修建築設計	習志野駐屯地	5ヶ月	隊舎A(RC造 4階建 約3,900m ²)ほか4棟の空調設備改修に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月4日	7月中旬	9月下旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

北関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和7年4月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(建築主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
5	三宿(7)隊舎新設建築その他設計	自衛隊中央病院	7ヶ月	隊舎(RC造 5階建 約2,200m ²)新設に係る建築及び土木設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性	5月23日	6月5日	7月30日	「国内実績」
6	練馬(7)保管庫新設等建築設計	練馬駐屯地 東京都板橋区	5ヶ月	【練馬駐屯地】 保管庫(S造 平屋建 約490m ²)新設に係る建築設計 【東京都板橋区A地区】 宿舎(RC造 5階建 約840m ²)の給排水設備改修に係る建築設計 【東京都板橋区B地区】 宿舎(RC造 5階建 約1,200m ²)の給排水設備改修に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月25日	5月15日	7月8日	「公共工事実績」
7	三宿(7)既設建物解体建築設計	自衛隊中央病院	7ヶ月	庁舎A(RC造 5階建 約6,800m ²)ほか6棟解体に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月30日	6月中旬	8月中旬	「公共工事実績」
8	吉井(7)実習場新設等建築設計	吉井分屯地	7ヶ月	実習場A(RC造 平屋建/RC造 4階建 約8,100m ²)ほか1棟新設及び実習場(RC造 平屋建 約520m ²)解体に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月6日	6月下旬	8月下旬	「公共工事実績」
9	土浦(7)実習場新設建築その他設計	土浦駐屯地	7ヶ月	実習場(S造 平屋建/RC造 3階建 約5,400m ²)新設に係る建築及び土木設計 鉄塔(S造 H=約20m)撤去に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月23日	6月5日	7月30日	「公共工事実績」
10	陸自霞ヶ浦(7)宿舎改修建築設計	茨城県土浦市	6ヶ月	宿舎(RC造 4階建 約1,700m ²)改修に係る建築設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	6月13日	6月下旬	9月上旬	—

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

北関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和7年4月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(建築主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
11	朝霞(7)体育館改修等建築設計	朝霞駐屯地	6ヶ月	体育館A(RC造 2階建 約10,300m ²)ほか2棟の空調設備改修に係る建築設計 屋外階段(RC造)、門扉等工作物新設、アーケード(RC造 平屋建 約190m ²)解体及び掲示板撤去に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月20日	7月上旬	9月中旬	「公共工事実績」
12	宇都宮外(7)隊舎改修建築設計	宇都宮駐屯地 北宇都宮駐屯地	6ヶ月	【宇都宮駐屯地】 隊舎A(RC造 3階建 約3,000m ²)ほか1棟の空調設備等更新に係る建築設計 【北宇都宮駐屯地】 隊庁舎(RC造 4階建 約3,200m ²)ほか1棟の空調設備等更新に係る建築設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	6月27日	7月中旬	9月中旬	「国内実績」
13	勝田(7)浴場新設建築その他設計	勝田駐屯地	6ヶ月	浴場(RC造 平屋建 約250m ²)新設に係る建築及び土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月4日	7月中旬	9月下旬	「国内実績」
14	空自習志野(7)火薬庫新設等建築設計	習志野分屯基地	11ヶ月	火薬庫A(RC造)ほか1棟新設及び火薬庫C(RC造)ほか3棟解体に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月18日	8月上旬	10月上旬	「公共工事実績」
15	下総(7)宿舍改修等建築設計	千葉県柏市	6ヶ月	宿舍(RC造 5階建 約2,900m ²)改修、自転車置場(S造 平屋建 約78m ²)新設及び自転車置場(S造 平屋建 約78m ²)解体に係る建築設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	6月13日	6月下旬	9月上旬	—
16	館山(7)宿舍改修建築設計	千葉県館山市	7ヶ月	宿舍A(RC造 5階建 約1,300m ²)ほか1棟改修に係る建築設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	5月23日	6月5日	7月31日	—

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

北関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和7年4月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(建築主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
17	百里(7)鉄塔新設等建築設計	百里基地 茨城県小美玉市	8ヶ月	【百里基地】 鉄塔A(S造 H=約25m)新設及び鉄 塔B(S造 H=約25m)ほか1基撤去 に係る建築設計 車庫(S造 平屋建 約100m2)新設 に係る建築設計 【茨城県小美玉市】 宿舍A(RC造 5階建 約2,200m2) ほか1棟改修に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月2日	5月22日	7月15日	「公共工事实績」
18	府中(7)警衛所新設等建築設計	府中基地	7ヶ月	警衛所(RC造 2階建 約400m2)ほ か2棟新設及び門扉新設に係る建築設 計 警衛所(RC造 平屋建 約130m2)ほ か2棟解体に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月30日	6月中旬	8月中旬	「公共工事实績」
19	入間(7)庁舎等改修建築設計	入間基地	6ヶ月	庁舎A(SRC造 地上3階建/地下3階 建 約8,600m2)ほか2棟の内装改 修に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月27日	7月中旬	9月中旬	「公共工事实績」
20	空自横田(7)庁舎外壁改修等建築設計	空自横田基地	7ヶ月	庁舎A(SRC造 地上3階建/地下2階 建 約27,400m2)の外壁及び屋上 防水改修に係る建築設計 庁舎B(RC造 4階建 約3,200m2) ほか1棟の外壁改修に係る建築設計 国旗掲揚台新設に係る建築設計 火薬庫(RC造)ほか1棟新設に係る建 築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月30日	6月中旬	8月中旬	「公共工事实績」
21	熊谷外(7)鉄塔撤去設計	熊谷基地 入間基地	5ヶ月	【熊谷基地】 鉄塔(S造 H=約30m)ほか3基及び 鋼管柱(S造 H=約30m)(S造 H=約 11m)2基撤去に係る建築設計 支線式鉄塔(S造 H=約30m)2基及 び空中線撤去に係る通信設計 【入間基地】 鉄塔(S造 H=約35m)撤去に係る建 築、電気及び通信設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月11日	8月下旬	10月下旬	「公共工事实績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

北関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和7年4月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(建築主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	佐渡外(7)管理棟改修等建築設計	佐渡分屯基地 新潟分屯基地 小舟渡通信所	7ヶ月	【佐渡分屯基地】 管理棟(RC造 平屋建 約390m ²)の 内装改修に係る建築設計 鉄塔A(S造 H=約25m)ほか3基撤 去に係る建築設計 屋内プール(RC造 平屋建 約960m ²) の内装改修に係る建築設計 【新潟分屯基地】 鉄塔(S造 H=約14m)撤去に係る建 築設計 【小舟渡通信所】 庁舎(RC造 2階建 約530m ²)ほか 1棟改修及び門扉改修に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月23日	6月5日	8月1日	「公共工事実績」
23	硫黄島(7)局舎新設等建築その他設計	硫黄島分屯基地	6ヶ月	局舎(RC造 平屋建 約170m ²)新設 に係る建築及び土木設計 電源室(RC造 平屋建 約56m ²)解 体に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月20日	7月上旬	9月中旬	「公共工事実績」
24	入間(7)特高受電所新設等建築設計	入間基地 埼玉県狭山市	7ヶ月	【入間基地】 特高受電所(RC造 平屋建 約1,60 0m ²)ほか4棟新設及び特高受電所 (RC造 平屋建 約630m ²)ほか1棟 解体に係る建築設計 【埼玉県狭山市】 宿舎(RC造 6階建 約7,700m ²)の 内装改修に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月6日	6月下旬	8月下旬	「公共工事実績」
25	防医大(7)宿舎改修等建築設計	埼玉県所沢市	7ヶ月	宿舎(RC造 8階建 約6,200m ²)改 修に係る建築設計 自転車置場(S造 平屋建 約39m ²) ほか7棟及びゴミ置き場新設に係る建 築設計 自転車置場(S造 平屋建 約39m ²) ほか7棟及びゴミ置き場解体に係る建 築設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	5月30日	6月中旬	8月中旬	—
26	新島(7)庁舎改修建築その他設計	東京都新島村	7ヶ月	庁舎(RC造 2階建 約630m ²)の内外 壁及び屋上防水改修に係る建築設計 庁舎(RC造 2階建 約630m ²)の内外 壁改修に係る通信設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月30日	6月中旬	8月中旬	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

北関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和 7 年 4 月 2 4 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(建築主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
27	目黒(7)実験棟新設等建築その他設計	艦艇装備研究所	7ヶ月	実験棟A(RC造 3階建 約2, 100m ²)ほか1棟新設に係る建築及び土木設計 庁舎A(SRC造 2階建 約1, 200m ²)ほか5棟解体に係る建築及び土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月6日	6月下旬	8月下旬	「公共工事実績」
28	目黒(7)隊庁舎新設建築その他設計	統幕目黒地区	16ヶ月	隊庁舎(RC造 地上8階建／地下2階建 約13, 100m ²)新設に係る建築、土木、電気、機械、通信基本検討及び詳細設計	総合評価方式 標準型(1:3) 履行確実性	7月25日	8月下旬	10月下旬	「公共工事実績」
29	横田米軍(7)消防署新設等建築設計	米軍横田基地	16ヶ月	消防署(RC造 平屋建 約1, 400m ²)ほか3棟新設に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月25日	8月下旬	10月下旬	「公共工事実績」
30	府中(7)宿舍改修等建築設計	東京都府中市	6ヶ月	宿舍(RC造 3階建 約1, 700m ²)改修に係る建築設計 自転車置場(S造 平屋建 約15m ²)2棟新設及び自転車置場(S造 平屋建 約15m ²)2棟解体に係る建築設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	7月11日	7月下旬	9月下旬	—
31	東立川外(7)庁舎空調設備改修等建築設計	航空装備研究所 立川駐屯地	7ヶ月	【航空装備研究所】 庁舎(RC造 3階建 約2, 100m ²)の空調設備更新に係る建築設計 【立川駐屯地】 気象観測機材基礎新設に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月16日	5月29日	7月24日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

北関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和7年4月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(土木主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	佐渡(7)防災施設整備土木基本検討	佐渡分屯基地	未定	防災(防雪)施設整備に係る土木基本 検討	総合評価方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	1／四半期	1／四半期	2／四半期	「国内実績」
2	朝霞(7)隊庁舎等新設土木設計	朝霞駐屯地	6ヶ月	隊庁舎(RC造 7階建 約13,400m 2)ほか4棟新設に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月6日	6月下旬	8月下旬	「公共工事実績」
3	陸自木更津(7)格納庫新設等土木設計	木更津駐屯地	7ヶ月	格納庫A(S造 平屋建／RC造 3階建 約8,900m2)ほか2棟新設及び格納 庫D(S造 平屋建 約6,200m2)ほ か4棟解体に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月23日	6月5日	7月29日	「公共工事実績」
4	練馬(7)保管庫新設土木設計	練馬駐屯地	5ヶ月	【練馬駐屯地】 保管庫(S造 平屋建 約490m2)新 設に係る土木設計	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	4月25日	5月15日	7月9日	「公共工事実績」
5	三宿(7)既設構造物撤去土木設計	自衛隊中央病院	6ヶ月	既設構造物撤去に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月11日	7月下旬	9月下旬	「公共工事実績」
6	吉井(7)実習場新設等土木設計	吉井分屯地	7ヶ月	実習場A(RC造 平屋建／RC造 4階 建 約8,100m2)ほか1棟新設、実習 場(RC造 平屋建 約520m2)解体及 び既設工作物撤去に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月6日	6月下旬	8月下旬	「公共工事実績」
7	陸自霞ヶ浦(7)宿舎改修土木設計	茨城県土浦市	6ヶ月	宿舎(RC造 4階建 約1,700m2)改 修に係る土木設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	6月13日	6月下旬	9月上旬	—

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

北関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和7年4月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(土木主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	朝霞(7)構内通路整備土木設計	朝霞駐屯地	6ヶ月	構内通路整備に係る土木設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	6月20日	7月上旬	9月中旬	「国内実績」
9	十条(7)共同溝等整備土木その他設計	十条駐屯地	6ヶ月	共同溝整備に係る土木、電気、機械及び通信設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月20日	7月上旬	9月中旬	「公共工事実績」
10	空自習志野(7)火薬庫新設等土木設計	習志野分屯基地	11ヶ月	火薬庫A(RC造)ほか1棟新設及び火薬庫C(RC造)ほか3棟解体に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月18日	8月上旬	10月上旬	「公共工事実績」
11	市原外(7)外柵等整備土木その他設計	市原送信所 飯岡受信所	7ヶ月	【市原送信所】 内外柵整備に係る土木設計 門扉新設及び門扉新設解体に係る建築設計 【飯岡受信所】 内外柵及び構内道路整備に係る土木設計 門扉新設及び門扉新設解体に係る建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月30日	6月中旬	8月中旬	「公共工事実績」
12	館山(7)棧橋整備土木設計	館山航空基地	3ヶ月	棧橋整備に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3／四半期	3／四半期	3／四半期	「公共工事実績」
13	下総外(7)滑走路改修土木設計	下総航空基地 館山航空基地	17ヶ月	【下総航空基地】 滑走路改修に係る土木設計 【館山航空基地】 滑走路改修に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月25日	8月中旬	10月中旬	「公共工事実績」
14	木更津外(7)滑走路等整備土木基本検討	木更津駐屯地 霞ヶ浦駐屯地 北宇都宮駐屯地 相馬原駐屯地 立川駐屯地	未定	【木更津駐屯地、霞ヶ浦駐屯地、北宇都宮駐屯地、相馬原駐屯地、立川駐屯地】 滑走路等整備に係る土木基本検討	総合評価方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	2／四半期	2／四半期	2／四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

北関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和7年4月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(土木主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	下総(7)宿舎改修等土木設計	千葉県柏市	6ヶ月	宿舎(RC造 5階建 約2,900m ²)改修に係る土木設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	6月13日	6月下旬	9月上旬	—
16	館山(7)宿舎改修等土木設計	千葉県館山市	7ヶ月	宿舎(RC造 5階建 約1,300m ²)改修に係る土木設計 浄化槽及び遊具更新に係る土木設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	5月23日	6月5日	8月1日	—
17	百里(7)駐機場新設等土木設計	百里基地	6ヶ月	駐機場整備に係る土木設計 車庫(S造 平屋建 約100m ²)新設に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月13日	6月下旬	9月上旬	「公共工事実績」
18	府中(7)警衛所新設等土木設計	府中基地	7ヶ月	警衛所(RC造 2階建 約400m ²)ほか2棟及び門扉新設に係る土木設計 警衛所(RC造 平屋建 約130m ²)ほか2棟解体に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月30日	6月中旬	8月中旬	「公共工事実績」
19	熊谷(7)雨水排水施設整備等土木設計	熊谷基地	6ヶ月	雨水排水施設整備に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月27日	7月中旬	9月中旬	「公共工事実績」
20	空自横田(7)車庫等新設土木設計	空自横田基地	6ヶ月	車庫(S造 平屋建 約59m ²)ほか1棟新設に係る土木設計 国旗掲揚台新設に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月20日	7月上旬	9月中旬	「公共工事実績」
21	入間(7)特高受電所新設等土木設計	入間基地	6ヶ月	特高受電所(RC造 平屋建 約1,600m ²)ほか4棟新設及び特高受電所(RC造 平屋建 約630m ²)ほか1棟解体に係る土木設計 駐機場整備に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月20日	7月上旬	9月中旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

北関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和 7 年 4 月 2 4 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(土木主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	横田米軍(7)消防署等新設土木設計	米軍横田基地	16ヶ月	消防署(RC造 平屋建 約1, 400m ²)ほか2棟新設に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月25日	8月下旬	10月下旬	「公共工事实績」
23	東立川(7)雨水排水施設土木設計	航空装備研究所 東立川駐屯地 海上自衛隊立川地区	3ヶ月	【航空装備研究所、東立川駐屯地、海上自衛隊立川地区】 構内雨水排水整備に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月11日	4月24日	7月1日	「国内実績」
24	練馬(7)宿舍改修設土木設計	東京都板橋区	6ヶ月	【東京都板橋区A地区】 宿舍(RC造 5階建 約840m ²)の給排水設備改修に係る土木設計 【東京都板橋区B地区】 宿舍(RC造 5階建 約1, 200m ²)の給排水設備改修に係る土木設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	7月11日	7月下旬	9月下旬	—
25	東立川外(7)給水施設整備等土木設計	東立川駐屯地 東京都八王子市	7ヶ月	【東立川駐屯地】 受水槽新設及び給水施設解体に係る土木設計 【東京都八王子市】 外柵等整備に係る土木設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月16日	5月29日	7月25日	「公共工事实績」
26									
27									
28									

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

北関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 7 年 4 月 2 4 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(設備主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	朝霞(7)隊庁舎新設設備設計	朝霞駐屯地	6ヶ月	隊庁舎(RC造 7階建 約13, 400m ²)新設に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月6日	6月下旬	8月下旬	「公共工事実績」
2	陸自木更津外(7)格納庫新設等設備設計	木更津駐屯地 木更津分屯基地	7ヶ月	【木更津駐屯地】 格納庫A(S造 平屋建／RC造 3階建て 約8, 900m ²)ほか2棟新設及び 格納庫D(S造 平屋建 約6, 200m ²)ほか4棟解体に係る設備設計 気象観測機材基礎新設に係る電気及び通信設計 【木更津分屯基地】 鉄塔(S造 H＝約20m)3基撤去に係る電気設計 空中線撤去に係る通信設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月23日	6月5日	7月29日	「公共工事実績」
3	陸自木更津(7)隊舎等空調設備改修設備設計	木更津駐屯地	7ヶ月	隊舎A(RC造 4階建 約4, 200m ²)ほか4棟の空調設備改修に係る機械、電気及び通信設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月16日	5月29日	7月23日	「公共工事実績」
4	空自木更津(7)隊舎等空調設備改修設備設計	木更津分屯基地	7ヶ月	隊舎A(RC造 4階建 約2, 700m ²)ほか2棟の空調設備改修に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月23日	6月5日	7月29日	「国内実績」
5	陸自習志野(7)隊舎等空調設備改修設備設計	習志野駐屯地	5ヶ月	隊舎A(RC造 4階建 約3, 900m ²)ほか4棟の空調設備改修に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月4日	7月中旬	9月下旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

北関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和7年4月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(設備主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
6	練馬(7)保管庫新設等設備設計	練馬駐屯地 東京都板橋区	5ヶ月	【練馬駐屯地】 保管庫(S造 平屋建 約490m2)新 設に係る設備設計 【東京都板橋区A地区】 宿舎(RC造 5階建 約840m2)の給 排水設備改修に係る設備設計 【東京都板橋区B地区】 宿舎(RC造 5階建 約1,200m2)の 給排水設備改修に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月25日	5月15日	7月8日	「公共工事実績」
7	松本(7)隊舎空調設備改修その他設計	松本駐屯地	4ヶ月	隊舎(RC造 4階建 約2,700m2)の 空調設備改修に係る電気、機械、通信 及び建築設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	4月25日	5月15日	7月9日	「国内実績」
8	三宿(7)隊舎新設等設備設計	自衛隊中央病院	7ヶ月	隊舎(RC造 5階建 約2,200m2)新 設に係る設備設計 病院(RC造(一部SRC造) 地上10階 建/地下3階建 約68,000m2)の空 調設備改修に係る機械及び電気設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月23日	6月5日	7月30日	「国内実績」
9	三宿(7)既設建物解体設備設計	自衛隊中央病院	6ヶ月	庁舎A(RC造 5階建 約6,800m2) ほか6棟解体に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月11日	7月下旬	9月下旬	「公共工事実績」
10	吉井(7)実習場新設等設備設計	吉井分屯地	7ヶ月	実習場A(RC造 平屋建/RC造 4階 建 約8,100m2)ほか1棟新設及び 実習場(RC造 平屋建 約520m2)解 体に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月6日	6月下旬	8月下旬	「公共工事実績」
11	土浦(7)実習場新設等設備設計	土浦駐屯地	7ヶ月	実習場(S造 平屋建/RC造 3階建 約5,400m2)新設に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月23日	6月5日	7月31日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

北関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和7年4月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(設備主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
12	飯岡(7)受変電設備改修等設備設計	情本飯岡地区	7ヶ月	局舎(RC造 平屋建 約560m2)ほか 1棟の受変電設備改修に係る電気設計 局舎(RC造 平屋建 約560m2)の空 調設備改修に係る機械及び電気設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月13日	6月下旬	8月下旬	「公共工事実績」
13	陸自霞ヶ浦(7)宿舎改修設備設計	茨城県土浦市	6ヶ月	宿舎(RC造 4階建 約1,700m2)改 修に係る設備設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	6月13日	6月下旬	9月上旬	—
14	朝霞(7)体育館空調設備改修設備設計	朝霞駐屯地	6ヶ月	体育館A(RC造 2階建 約10,300 m2)の空調設備改修に係る機械及び 電気設計 体育館B(RC造 2階建 約5,900m 2)の空調設備改修に係る機械及び電 気設計(基本検討含む) ボイラー受電所(S造 平屋建/RC造 平屋建 約2,300m2)改修に係る電 気設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月27日	7月中旬	9月中旬	「公共工事実績」
15	朝霞(7)隊庁舎空調設備改修設備設計	朝霞駐屯地	6ヶ月	7月中旬	9月中旬	6月27日	7月中旬	9月中旬	「公共工事実績」
16	北宇都宮外(7)隊庁舎改修設備設計	北宇都宮駐屯地 宇都宮駐屯地	6ヶ月	【北宇都宮駐屯地】 隊庁舎(RC造 4階建 約3,200m2) ほか1棟の空調設備等更新に係る設備 設計 【宇都宮駐屯地】 隊舎A(RC造 3階建 約3,000m2) ほか1棟の空調設備等更新に係る設備 設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	6月27日	7月中旬	9月中旬	「国内実績」
17	勝田(7)浴場新設設備設計	勝田駐屯地	6ヶ月	浴場(RC造 平屋建 約250m2)新設 に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月4日	7月中旬	9月下旬	「国内実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

北関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和7年4月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(設備主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
18	十条(7)庁舎等空調設備改修設備設計	十条駐屯地	6ヶ月	庁舎(SRC造 地上4階建／地下1階建 31,800m ²)ほか4棟の空調設備改修に係る機械及び電気設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月20日	7月上旬	9月中旬	「公共工事実績」
19	空自習志野(7)火薬庫新設等設備設計	習志野分屯基地	11ヶ月	火薬庫A(RC造)ほか1棟新設及び火薬庫C(RC造)ほか3棟解体に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月18日	8月上旬	10月上旬	「公共工事実績」
20	高田(7)宿舍改修機械設計	新潟県上越市	4ヶ月	宿舍A(RC造 3階建 約1,900m ²)ほか1棟の屋内排水設備改修に係る機械設計	総合評価方式 競争参加向上型 第三者履行確認	4月25日	5月15日	7月9日	—
21	市原(7)構内線路整備設備設計	市原送信所	7ヶ月	構内配電線路及び構内通信線路整備に係る電気及び通信設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月30日	6月中旬	8月中旬	「公共工事実績」
22	下総外(7)構内線路等整備設備その他設計	下総航空基地 飯岡受信所	7ヶ月	【下総航空基地】 構内配電線路及び構内通信線路整備に係る電気及び通信設計 庁舎A(RC造 4階建 4,300m ²)ほか1棟の監視操作卓設置に係る電気、通信及び建築設計 【飯岡受信所】 構内配電線路及び構内通信線路整備に係る電気及び通信設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月30日	6月中旬	8月中旬	「公共工事実績」
23	下総(7)宿舍改修設備設計	千葉県柏市	6ヶ月	宿舍(RC造 5階建 約2,900m ²)改修に係る設備設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	6月13日	6月下旬	9月上旬	—

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

北関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和7年4月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(設備主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
24	館山(7)宿舎改修等設備設計	千葉県館山市	7ヶ月	宿舎(RC造 5階建 約1,300m ²)改修に係る設備設計 浄化槽更新に係る電気及び機械設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	5月23日	6月5日	7月31日	—
25	百里(7)燃料施設改修等設備設計	百里基地	6ヶ月	待機室(RC造 平屋建 約240m ²)ほか6棟の燃料配管等改修に係る機械及び電気設計 車庫(S造 平屋建 約100m ²)新設に係る設備設計 駐機場整備に係る電気設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月13日	6月下旬	9月上旬	「公共工事実績」
26	府中(7)警衛所新設等設備設計	府中基地	7ヶ月	警衛所(RC造 2階建 約400m ²)ほか1棟新設に係る設備設計 警衛所(RC造 平屋建 約130m ²)ほか2棟解体に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月30日	6月中旬	8月中旬	「公共工事実績」
27	市ヶ谷(7)空調設備改修機械設計	防衛省	6ヶ月	庁舎B棟(SRC造 地上10階建／地下4階建 約38,100m ²)ほか4棟の空調設備更新に係る機械設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月27日	7月中旬	9月中旬	「公共工事実績」
28	防医大(7)診療棟等昇降機改修設備その他設計	防衛医科大学校	6ヶ月	診療棟(RC造 地上2階建／地下1階建 約5,600m ²)ほか1棟の昇降機更新に係る機械、電気及び建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月27日	7月中旬	9月中旬	「国内実績」
29	百里(7)鉄塔新設等設備設計	百里基地	6ヶ月	鉄塔A(S造 H=約25m)新設、鉄塔B(S造 H=約25m)ほか1基撤去及び空中線撤去に係る通信及び電気設計 車両侵入防止装置8か所の新設及び撤去に係る機械及び電気設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月4日	7月中旬	9月中旬	「公共工事実績」
30	百里(7)隊舎等昇降機改修設備設計	百里基地	6ヶ月	隊舎A(RC造 地上6階建／地下1階建 約6,600m ²)ほか3棟の昇降設備改修に係る機械及び電気設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月27日	7月中旬	9月中旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

北関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和 7 年 4 月 2 4 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(設備主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
31	入間(7)宿舍改修設備設計	埼玉県狭山市	6ヶ月	宿舍(RC造 6階建 約7, 700m2)の内装改修に係る設備設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	6月13日	6月下旬	9月上旬	—
32	入間(7)航空灯火整備電気設計	入間基地	6ヶ月	航空灯火整備に係る電気設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月27日	7月中旬	9月中旬	「公共工事実績」
33	空自横田(7)火薬庫新設等設備設計	空自横田基地	7ヶ月	火薬庫(RC造)ほか1棟新設に係る設備設計 庁舎(SRC造 地上3階建／地下2階建 約27, 400m2)の電源改修に係る電気設計 外灯新設及び外灯撤去に係る電気設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月6日	6月下旬	8月下旬	「公共工事実績」
34	佐渡外(7)プール棟改修等設備設計	佐渡分屯基地 新潟分屯基地 小舟渡通信所	7ヶ月	【佐渡分屯基地】 屋内プール(RC造 平屋建 約960m2)のボイラー更新に係る電気及び機械設計 局舎(RC造 平屋建 約2, 800m2)のボイラー更新に係る電気設計 管理棟(RC造 平屋建 約390m2)の内装改修に係る電気、機械及び通信設計 【新潟分屯基地】 鉄塔(S造 H=約14m)及び電柱(RC造 H=約8m)撤去に係る電気及び通信設計 【小舟渡通信所】 庁舎(RC造 2階建 約530m2)改修に係る電気、機械及び通信設計 乾燥室(RC造 平屋建 約26m2)改修に係る電気及び機械設計 警衛所(RC造 平屋建 約56m2)改修に係る電気設計 門扉改修に係る電気及び通信設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月23日	6月5日	8月1日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。

2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

北関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和7年4月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(設備主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
35	峯岡山(7)鉄塔撤去設計	峯岡山分屯基地	6ヶ月	鉄塔A(S造 H=約30m)ほか1基撤去に係る電気及び建築設計 鉄塔C(S造 H=約15m)撤去に係る建築設計 電柱(RC造 H=約15m)撤去及び避雷設備新設(H=約50m)新設に係る電気設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月11日	7月下旬	9月下旬	「公共工事実績」
36	硫黄島(7)局舎新設等設備設計	硫黄島分屯基地	6ヶ月	局舎A(RC造 平屋建 約170m2)新設及び電源室A(RC造 平屋建 約56m2)解体に係る設備設計 局舎B(RC造 平屋建 約88m2)ほか1棟の空調設備改修に係る機械及び電気設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月20日	7月上旬	9月中旬	「公共工事実績」
37	防医大(7)ボイラー設備改修設備その他設計	防衛医科大学校	6ヶ月	設備機械棟(RC造 2階建 約3,300m2)のボイラー換装に係る機械、電気及び建築設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月27日	7月中旬	9月中旬	「公共工事実績」
38	入間(7)特高受電所新設等設備設計	入間基地	6ヶ月	特高受電所(RC造 平屋建 約1,600m2)ほか2棟新設及び特高受電所(RC造 平屋建 約630m2)ほか1棟解体に係る設備設計 油脂庫(RC造 平屋建 約28m2)(RC-1 約28m)新設に係る電気及び機械設計 庁舎A(SRC造 地上3階建/地下3階建 約8,600m2)ほか2棟の内装改修に係る設備設計 屋外開閉所撤去に係る電気設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月20日	7月上旬	9月中旬	「公共工事実績」
39	入間(7)隊舎等空調設備改修設備設計	入間基地	6ヶ月	隊舎A(RC造 4階建 約5,800m2)ほか10棟の空調設備改修に係る機械及び電気設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月27日	7月中旬	9月中旬	「公共工事実績」
40	市ヶ谷(7)消火設備改修機械設計	防衛省	6ヶ月	庁舎A棟(SRC造 地上19階建/地下4階建 約112,800m2)ほか6棟の消火設備更新に係る機械設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月20日	7月上旬	9月中旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

北関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 7 年 4 月 2 4 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(設備主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
41	市ヶ谷(7)非常用電源設備整備基本検討	防衛省	6ヶ月	非常用電源設備整備に係る電気基本 検討	総合評価方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	6月13日	7月上旬	9月上旬	「公共工事実績」
42	防医大(7)無停電電源設備改修電気設計	防衛医科大学校	6ヶ月	東病棟(SRC造 地上12階建／地下1 階建 約26,700m2)ほか3棟の電源 設備改修に係る電気設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月13日	6月下旬	9月上旬	「公共工事実績」
43	防医大(7)宿舎改修等設備設計	埼玉県所沢市	7ヶ月	宿舎(RC造 8階建 約6,200m2)改 修に係る設備設計 ゴミ置き場新設に係る機械設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	5月30日	6月中旬	8月中旬	—
44	新島(7)電力線路等改修設計	東京都新島村	7ヶ月	電力線及び通信線の埋設化に係る電 気及び通信設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月30日	6月中旬	8月中旬	「公共工事実績」
45	目黒(7)実験棟新設等設備設計	艦艇装備研究所	7ヶ月	実験棟A(RC造 3階建 約2,100m 2)ほか1棟新設に係る設備設計 庁舎A(SRC造 2階建 約1,200m 2)ほか5棟解体に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	6月6日	6月下旬	8月下旬	「公共工事実績」
46	横田米軍(7)ユーティリティ(給汽)整備設計	米軍横田基地	17ヶ月	屋外蒸気配管更新に係る機械補備設 計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	7月25日	8月中旬	10月中旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

北関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和 7 年 4 月 2 4 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(設備主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
47	市ヶ谷外(7)庁舎B棟改修等設備設計	市ヶ谷駐屯地 情報本部市ヶ谷地区 市ヶ谷基地柏送信所	8ヶ月	【市ヶ谷駐屯地】 庁舎B棟(SRC造 地上10階建／地下4階建 約38, 100m2)ほか3棟の器材換装等換装に係る設備設計 隊舎(RC造 6階建 約13, 500m2)ほか1棟の空調設備改修に係る設備設計 【情報本部市ヶ谷地区】 庁舎C棟(SRC造 地上9階建／地下4階建 約32, 800m2)改修に係る設備設計 【市ヶ谷基地柏送信所】 鉄塔A(S造 H＝約35m)ほか9基撤去及び既設構造物撤去に係る電気及び通信設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月2日	5月22日	7月15日	「公共工事実績」
48	府中(7)宿舍改修設備設計	東京都府中市	6ヶ月	宿舍(RC造 3階建 約1, 700m2)改修に係る設備設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	7月11日	7月下旬	9月下旬	—
49	百里(7)宿舍改修設備設計	茨城県小美玉市	6ヶ月	宿舍A(RC造 5階建 約2, 200m2)ほか1棟改修に係る機械及び電気設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	5月2日	5月22日	7月16日	—
50	防医大(7)診療棟等電気設備改修電気設計	防衛医科大学校	6ヶ月	診療棟(RC造 地上2階建／地下1階建 約5, 600m2)ほか5棟の電気設備改修に係る電気設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	6月20日	7月上旬	9月中旬	「国内実績」
51	大宮(7)庁舎空調設備改修等設備設計	大宮駐屯地	4ヶ月	研究棟(RC造 2階建 約620m2)ほか1棟新設に係る設備設計 庁舎A(RC造 地上5階建／地下1階建 約6, 100m2)ほか8棟の空調設備改修に係る設備設計 鉄塔(S造 H＝約100m)改修に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月11日	4月24日	7月1日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

北関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 7 年 4 月 2 4 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(設備主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
52	立川(7)格納庫新設等設備設計	立川駐屯地	4ヶ月	格納庫A(S造 平屋建／RC造 2階建 約9, 500m2)新設及び格納庫(S造 平屋建／RC造 平屋建 約2, 300m 2)ほか2棟解体に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	4月11日	4月24日	7月1日	「公共工事実績」
53	松戸(7)宿舎改修設備設計	千葉県鎌ヶ谷市	1ヶ月	宿舎A(RC造 5階建 約2, 000m2) ほか1棟改修に係る設備設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	4月11日	4月24日	7月2日	—
54	高田(7)宿舎改修等設備設計	新潟県上越市	4ヶ月	宿舎(RC造 3階建 約930m2)ほか 1棟改修に係る設備設計 浄化槽更新に係る設備設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	4月11日	4月24日	7月2日	—
55	防医大(7)東病棟照明設備等改修設備設計	防衛医科大学校	7ヶ月	東病棟(SRC造 地上12階建／地下1 階建 約26, 700m2)ほか5棟の照明 設備更新に係る設備設計 東病棟(SRC造 地上12階建／地下1 階建 約26, 700m2)の内装改修に 係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	4月11日	4月24日	7月2日	「公共工事実績」
56	東立川外(7)庁舎空調設備改修等設備設計	航空装備研究所 東立川駐屯地 立川駐屯地	7ヶ月	【航空装備研究所】 庁舎(RC造 3階建 約2, 100m2)の 空調設備更新に係る機械及び通信設 計 【東立川駐屯地】 受水槽新設に係る電気設計 給水施設解体に係る電気及び機械設 計 【立川駐屯地】 気象観測機材基礎新設に係る電気及 び通信設計	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	5月16日	5月29日	7月24日	「公共工事実績」
57	横田米軍(7)消防署新設等設備設計	米軍横田基地	16ヶ月	消防署(RC造 平屋建 約1, 400m 2)ほか1棟新設に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	7月25日	8月下旬	10月下旬	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

北関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 7 年 4 月 2 4 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(設備主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
58	小平(7)隊舎空調設備等改修設計	小平駐屯地	8ヶ月	隊舎A(RC造 2階建 約1,300m2)の浴室改修及び空調設備改修に係る機械及び電気設計 隊舎B(RC造 5階建 約4,400m2)ほか1棟の空調設備改修に係る設備設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	4月25日	5月15日	7月10日	「国内実績」
59	三宿(7)教育隊舎棟新設等設備設計	三宿駐屯地	3ヶ月	教育隊舎棟(RC造 地上6階建／地下1階建 約11,100m2)ほか3棟新設に係る設備設計 実験棟(RC造 3階建 約3,200m2)ほか1棟改修に係る設備設計 実習場(S造 平屋建 約170m2)ほか1棟及び地下燃料タンク(10KL)解体に係る設備設計	総合評価方式簡易型 履行確実性	5月2日	5月22日	7月17日	「公共工事実績」
60	木更津外(7)電源室新設等設備設計	木更津駐屯地 立川駐屯地 練馬駐屯地	3ヶ月	【木更津駐屯地】 電源室(RC造 平屋建 約83m2)新設に係る電気及び機械設計 発電機室(S造 平屋建 約42m2)ほか1棟解体に係る電気及び機械設計 航空灯火設備改修及び非常用発電機新設に係る電気設計 地下燃料タンク(6KL)新設に係る機械設計 【立川駐屯地】 電源施設(RC造 平屋建 約54m2)新設に係る電気及び機械設計 非常用電源室A(RC造 平屋建 約120m2)ほか1棟改修に係る電気及び機械設計 地下燃料タンク(14KL)2基新設に係る機械設計 【練馬駐屯地】 非常用電源施設(RC造 平屋建 約480m2)新設に係る電気、機械及び通信設計 受電所(RC造 平屋建 約71m2)ほか1棟解体に係る電気及び機械設計	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	5月2日	5月22日	7月17日	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

北関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 7 年 4 月 2 4 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【設計(検討含む)】(設備主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
61	高田外(7)隊舎改修等設備設計	高田駐屯地 関山演習場 新発田駐屯地 松本駐屯地 小舟渡通信所	7ヶ月	【高田駐屯地】 隊舎(RC造 4階建 約4, 800m2)ほか1棟改修及び給油スタンド上屋(S造 平屋建/RC造 2階建 約230m2) ほか2棟新設に係る設備設計 【関山演習場】 廠舎A(RC造 2階建 約2, 600m2) 新設及び廠舎B(S造 平屋建 約170 m2)ほか14棟解体に係る設備設計 浄化槽建替に係る設備設計 【新発田駐屯地】 隊舎(RC造 4階建 約4, 700m2)空調設備改修に係る設備設計 【松本駐屯地】 給油スタンド上屋(S造 平屋建 約23 0m2)ほか1棟新設に係る設備設計 【小舟渡通信所】 管理棟(RC造 2階建 約480m2)ほか1棟新設、局舎A(RC造 平屋建 約 220m2)ほか2棟改修及び局舎B(RC 造 平屋建/CB造 平屋建 約190m 2)解体に係る設備設計	総合評価方式簡易型 第三者履行確認	5月16日	5月29日	7月23日	「公共工事実績」
62	習志野(7)宿舎等解体設備設計	千葉県八千代市	7ヶ月	宿舎(RC造 5階建 約1, 500m2)ほか9棟解体に係る設備設計	総合評価方式 競争参加向上型 履行確実性 第三者履行確認	5月16日	5月29日	7月24日	—

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

北関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。
なお、記載内容は令和 7 年 4 月 2 4 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。
【設計(検討含む)】(計画主管)

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	市ヶ谷(7)宿舎PFI導入可能性調査	東京都新宿区	6ヶ月	宿舎PFI導入可能性調査	総合評価方式 標準型(1:2) 履行確実性	5月16日	6月12日	8月26日	—

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

北関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和7年4月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
1	北関東局管内(7)技術審査業務	北関東防衛局管内	7ヶ月	技術審査業務	総合評価方式 標準型(1:3) 履行確実性 第三者履行確認	5月2日	5月29日	8月6日	「公共工事実績」
2	百里外(7)建築工事監理業務	百里基地 土浦駐屯地 茨城県小美玉市	未定	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	3／四半期	4／四半期	4／四半期	「公共工事実績」
3	小舟渡外(7)建築工事監理業務	小舟渡通信所	未定	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3／四半期	4／四半期	4／四半期	「公共工事実績」
4	練馬外(7)建築工事監理業務	練馬駐屯地	未定	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	3／四半期	4／四半期	4／四半期	「公共工事実績」
5	市ヶ谷(7)建築工事監理業務	防衛省 市ヶ谷駐屯地	未定	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	3／四半期	4／四半期	4／四半期	「公共工事実績」
6	三宿(7)建築工事監理業務	三宿駐屯地 自衛隊中央病院 東京都目黒区 統幕目黒地区	未定	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	3／四半期	4／四半期	4／四半期	「公共工事実績」
7	府中外(7)建築工事監理業務	府中基地 東京都小平市 東京都府中市 東立川駐屯地	未定	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	3／四半期	4／四半期	4／四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

北関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和7年4月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
8	入間外(7)建築工事監理業務	入間基地 熊谷基地 統幕入間地区 埼玉県入間市	未定	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性	3／四半期	4／四半期	4／四半期	「公共工事実績」
9	防医大(7)建築工事監理業務	防衛医科大学校 埼玉県所沢市 大井通信所	未定	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3／四半期	4／四半期	4／四半期	「公共工事実績」
10	館山外(7)建築工事監理業務	千葉県館山市 千葉県鴨川市	未定	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3／四半期	4／四半期	4／四半期	「公共工事実績」
11	木更津外(7)建築工事監理業務	千葉県木更津市 松戸駐屯地	未定	建築工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3／四半期	4／四半期	4／四半期	—
12	新発田外(7)土木工事監理業務	新潟県新発田市	未定	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3／四半期	4／四半期	4／四半期	「公共工事実績」
13	百里外(7)土木工事監理業務	百里基地	未定	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3／四半期	4／四半期	4／四半期	「公共工事実績」
14	習志野外(7)土木工事監理業務	習志野駐屯地 峯岡山分屯基地 千葉県木更津市 松戸駐屯地	未定	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3／四半期	4／四半期	4／四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

北関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和7年4月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
15	市ヶ谷(7)土木工事監理業務	防衛省	未定	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3／四半期	4／四半期	4／四半期	「公共工事実績」
16	東立川外(7)土木工事監理業務	東立川駐屯地 東京都目黒区 統幕目黒地区	未定	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3／四半期	4／四半期	4／四半期	「公共工事実績」
17	入間外(7)土木工事監理業務	埼玉県狭山市 防衛医科大学校 大井通信所	未定	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3／四半期	4／四半期	4／四半期	「公共工事実績」
18	北宇都宮(7)土木工事監理業務	北宇都宮駐屯地	未定	土木工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3／四半期	4／四半期	4／四半期	「公共工事実績」
19	霞ヶ浦外(7)設備工事監理業務	霞ヶ浦駐屯地 土浦駐屯地 朝日分屯地 茨城県稲敷郡阿見町 茨城県土浦市 茨城県古河市	未定	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3／四半期	4／四半期	4／四半期	「公共工事実績」
20	新発田外(7)設備工事監理業務	新発田駐屯地 高田駐屯地	未定	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3／四半期	4／四半期	4／四半期	「公共工事実績」
21	相馬原外(7)設備工事監理業務	相馬原駐屯地 新町駐屯地 群馬県高崎市 吉井分屯地	未定	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3／四半期	4／四半期	4／四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和7年度発注予定業務

北関東防衛局における令和7年度の発注見通しは下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和7年4月24日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
22	北宇都宮外(7)設備工事監理業務	北宇都宮駐屯地 宇都宮駐屯地	未定	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3／四半期	4／四半期	4／四半期	「公共工事実績」
23	下総外(7)設備工事監理業務	下総航空基地 松戸駐屯地 下志津駐屯地 習志野駐屯地 館山航空基地	未定	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3／四半期	4／四半期	4／四半期	「公共工事実績」
24	木更津外(7)設備工事監理業務	木更津駐屯地 木更津航空補給処 木更津分屯基地 峯岡山分屯基地 伊庭県木更津市	未定	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3／四半期	4／四半期	4／四半期	「公共工事実績」
25	熊谷外(7)設備工事監理業務	熊谷基地 大宮駐屯地	未定	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3／四半期	4／四半期	4／四半期	「公共工事実績」
26	市ヶ谷(7)設備工事監理業務	防衛省 市ヶ谷駐屯地 東京都新宿区	未定	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3／四半期	4／四半期	4／四半期	「公共工事実績」
27	練馬外(7)設備工事監理業務	練馬駐屯地 十条駐屯地 東京都練馬区 東京都板橋区 埼玉県和光市 埼玉県朝霞市 埼玉県さいたま市	未定	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3／四半期	4／四半期	4／四半期	「公共工事実績」
28	府中外(7)設備工事監理業務	府中基地 小平駐屯地 立川駐屯地 東京都小平市 東立川駐屯地	未定	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3／四半期	4／四半期	4／四半期	「公共工事実績」

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。

令和 7 年度発注予定業務

北関東防衛局における令和 7 年度の発注見通しは下記のとおりです。
 なお、記載内容は令和 7 年 4 月 2 4 日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【施工監理】

番号	業務名	場所	期間	業務概要	入札方法等	公告予定	確認申請書 受付期限	開札予定日	備考
29	三宿外(7)設備工事監理業務	三宿駐屯地 自衛隊中央病院 艦艇装備研究所 東京都目黒区 東京都世田谷区	未定	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3／四半期	4／四半期	4／四半期	「公共工事実績」
30	入間外(7)設備工事監理業務	入間基地 大井通信所 防衛医科大学校	未定	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3／四半期	4／四半期	4／四半期	「公共工事実績」
31	高田外(7)設備工事監理業務	高田駐屯地 新潟県上越市 松本駐屯地	未定	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3／四半期	4／四半期	4／四半期	「公共工事実績」
32	横田米軍(7)設備工事監理業務	米軍横田基地	未定	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3／四半期	4／四半期	4／四半期	「公共工事実績」
33	松戸外(7)設備工事監理業務	千葉県松戸市 千葉県船橋市 千葉県四街道市 千葉県木更津市 松戸駐屯地	未定	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3／四半期	4／四半期	4／四半期	「公共工事実績」
34	百里外(7)設備工事監理工事	百里基地 勝田駐屯地 霞ヶ浦駐屯地	未定	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3／四半期	4／四半期	4／四半期	「公共工事実績」
35	陸自習志野(7)設備工事監理工事	千葉県八千代市	未定	設備工事監理業務	総合評価方式簡易型 履行確実性 第三者履行確認	3／四半期	4／四半期	4／四半期	—

注) 1 手続きが完了した案件は網掛けとしています。
 2 変更・追加した箇所は赤字としています。